



**ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
(ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.)**

**ΕΡΓΟ:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ»,
«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ», «ΗΡΑΚΛΕΙΟ», «ΚΗΦΙΣΙΑ»,
«ΠΕΝΤΕΛΗ»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 353.037.14€

**ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A/A	ΕΡΓΟ ή ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	Κόστος (€)
1	ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	50.263,38
2	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	52.978,56
3	ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	56.837,67
4	ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	53.846,44
5	ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	40.606,85
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΑΘΜΩΝ	254.532.90
	Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργολάβου ΓΕ&ΟΕ (18%)	45.815.92
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	300.348.82
	Απρόβλεπτα (15%)	45.052.32
	Δαπάνη αναθεώρησης	7.636,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	353.037.14
	ΦΠΑ (24%)	84.728,91
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	437.766,05

.....
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

.....

.....

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. απόφαση